

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель комитета здравоохранения ВО
И.А. Карасева
2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
Г.Е. Генералова
2022 года

"ГРАНД-Смета 2022.1"

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12
(наименование стройки)

выполнение работ по капитальному ремонту противопожарных перегородок в здании ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

выполнение работ по капитальному ремонту противопожарных перегородок в здании ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 кв. 2022 г.

Сметная стоимость _____ 739,54 (93,37) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ _____ 604,20 (76,28) тыс.руб.
монтажных работ _____ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования _____ 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих _____ 16,29 (0,65) тыс.руб.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 64,96 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения _____ 0,60 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.					
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Раздел 1.																
1	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов с остеклением	100 м2	0,1733												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ЗТМ=1,25																
1 ОТ												2 997,88	1,15	597,46	24,89	14 871
2 ЗМ												575,19	1,25	124,60	11,09	1 382
3 в т.ч. ОТм												32,95	1,25	7,14	24,89	178

Рисунки А.О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						275,88		47,81	7,56	361
	01.7.19.07-0003 Резина прессованная		кг	0	0	0					
	01.8.02.02-0001 Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм		м2	0	0	0					
	01.8.02.06-0111 Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм		м2	0	0	0					
	09.3.04.03 Алюминиевые конструкции		м	0	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	298	1,15	59,38991					
	ЗТм		чел.-ч	2,48	1,25	0,53723					
	Итого по расценке						3 848,95		769,87		15 049
	ФОТ								604,60		12 596
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			506,05		
	21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			318,62		7 931
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 594,54		37 141
2	ТЦ_09.3.04.03_61_61550700 Перегородка противопожарная ПСК EIW60 со встроенным дверным блоком (1006*2050) с доводчиком и ручкой (с учётом доставки) 2740х3300 мм (Материалы для строительных работ)		шт	1			243 247,89	1,02	32 819,18	7,56	248 113
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
3	ТЦ_09.3.04.03_61_61550700 Перегородка противопожарная ПСК EIW60 со встроенным дверным блоком (1006*2050) с доводчиком и ручкой (с учётом доставки) 2830х2930 мм (Материалы для строительных работ)		шт	1			218 553,03	1,02	29 487,30	7,56	222 924
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
4	ФЕР09-04-013-03 Установка противопожарных дверей: однополых остекленных		м2			2,34					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						21,13	1,15	56,86	24,89	1 415
	2 ЭМ						7,06	1,25	20,65	11,09	229
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,67	24,89	17
	4 М						60,65		141,92	7,56	1 073
	07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая		шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	2,07	1,15	5,57037					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0585					
	Итого по расценке						88,84		219,43		1 432
	ФОТ								57,53		1 199
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			48,15		
	21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			30,32		755
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								297,90		4 671
5	ТЦ_09.3.04.03_61_61660912 Дверь противопожарная ПСК EIW60 с доводчиком и ручкой (с учётом доставки) 1110х2110 мм (Материалы для строительных работ)		шт	1			89 561,25	1,02	12 083,60	7,56	91 352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% 421/пр п.92а											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Непредвиденные затраты 2%											
Итого с непредвиденными											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											
581 720											
16 286											
1 611											
195											
563 823											
604 201											
16 286											
1 611											
195											
563 823											
13 795											
8 686											
16 481											
13 795											
8 686											
12 084											
616 285											
123 257,00											
739 542,00											
562 389											

Составил: инженер-сметчик

(И.П.Репунова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объем проверки: 739 542,00 руб. Проверено: 7.8.2020

Проверено: 7.8.2020

Сметчик: И.П.Репунова