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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по облицовки, водосточной системы и кровли входа по оси А здания «Административный корпус 1-10»

	         РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах. 

	           Рабочая документация
693-1-10-КЖ «Конструкции железобетонные» л 20.1, 20.2, 20.3; 

           Подрядчик получает рабочую документацию со штампом в  производство работ в 1 экз. в течении 10 дней после подписания договора на объекте строительства ЛСК 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

	Выполнить изготовление и поставку конструкций, фасадных кассет на объект 

Выполнить монтаж водосточной системы
Выполнить монтаж элементов кровли

Выполнить облицовку фасада алюминиевыми композитными панелями. Цвет панелей будет уточнен в выданной «в производство работ» Рабочей документации

	Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

	Площадка строительства располагается на территории Калининградской области. Существующая территория характеризуется большими перепадами рельефа и расположением основных зон. Отметки по территории изменяются от +64,9м в причальной зоне, до +86,5м. Зона строительства относится к району II, подрайону IIБ по климатическому районированию СП 131.13330.2012. Районы местоположения объектов капитального строительства обеспечены подъездными автодорогами федерального, регионального, муниципального значения. Автодороги, а также мостовые сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Вывоз строительного мусора, твердых и жидких бытовых отходов, промышленных отходов и незагрязненного грунта производить на полигон ТБО ГП КО «ЕСОО» п. Круглово Калининградской области, расположенного на расстоянии 22 км от места производства работ.

	 Подраздел 2.4 Требования к разработке и составу проекта производства работ.

	Разработать проект производства работ (ППР) на основании рабочей документации,  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

	Подраздел 2.5 Требования к Подрядчику и его  материально-техническим ресурсам

	1. Наличие у организации необходимого количества квалифицированного, персонала:
2. – Инженерно-технических работников не менее 2х человек
-  рабочих монтажников не менее 2 чел);

3. Наличие у организации референции, опыт выполнения аналогичных работ

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

	До начала строительно-монтажных работ Субподрядчик за собственный счет обязан:

· произвести входной контроль переданной ему для выполнения работ рабочей документации, и в случае возникновения к ней замечаний передать Заказчику перечень выявленных недостатков в течении 10 календарных дней с момента получения;

· организовать мобилизацию людских и технических ресурсов; 

· заключить договор с аккредитованными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами, согласовать с Подрядчиком наименование привлеченных лабораторий;

· произвести монтаж необходимых (для выполнения комплекса строительно-монтажных работ) временных зданий и сооружений.

· организовать поставку, приемку, разгрузку и складирование необходимых материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники (в необходимом количестве и с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды); Касаемо давальческих материалов субподрядчик получает материалы со склада на объекте ЛСК, осуществляет погрузку, перевозит их к месту производства работ собственными силами.
· установить информационные щиты с указанием наименования объекта, имени компании Субподрядчика, ФИО и контактных данных ответственного производителя работ Субподрядчика, сроков начала и окончания работ.

· произвести подключения к электросетям для обеспечения всех собственных бытовых и производственных нужд; установить приборы учёта и самостоятельно, своевременно и в соответствии с показаниями этих приборов нести расходы на оплату энергоресурсов; Воду для производства работ подрядчик привозит собственными силами с точки водозабора на объекте ЛСК
· на момент установки и опломбировки приборов учета Субподрядчик обязан пригласить представителей Заказчика;

· выполнить иные мероприятия, необходимые для начала строительно-монтажных работ в соответствии с Договором

Подрядчик не предоставляет Субподрядчику помещения для хранения стройматериалов и размещения персонала Субподрядчика. Субподрядчик организует самостоятельно необходимые бытовые и вспомогательные помещения (раздевалки для рабочих, склады для хранения материалов, туалеты и пр.).

          В ходе выполнения Субподрядчиком комплекса работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Подрядчика. В случае порчи имущества Подрядчика и третьих лиц Субподрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме.

	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Прилагается ведомость физических объемов работ.(Приложение 1).

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Материалы для производства работ закупает субподрядчик в соответствии с ведомостью материалов, закупаемых субподрядчиком (Приложения 2)

	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1
	Рабочая документация 
	693-1-10-КЖ
	«Конструкции железобетонные»;

	РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ – 30 календарных дней

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление №123 от 17.09.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, включая, но не ограничиваясь:
СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011, СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СП 28.13330.2012, СП 30.13330.2016, СП 44.13330.2011, СП 45.13330.2012, СП 52.13330.2011, СП 60.13330.2012, СП 70.13330.2016, СП 73.13330.2016, СП 155.13330.2014, СП 31-110-2003, СП 53-101-98, ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 14202-69, ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 21.1703-2000, ГОСТ Р 50571.1-2009, ГОСТ 21.613-2014, СНиП 3.05.06-85; СП 71.13330.2017
-
Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014»;

	На территории строительства ЛСК действует пропускной режим. До начала работа необходимо подать заявку на пропуск людей и техники,  на территорию строительства допускаются только граждане РФ и РБ

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормативам 

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) предоставления документации. 

	РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1. Ведомости объемов работ
	5

	2
	Приложение 2. Ведомость материалов закупаемых субподрядчиком
	5

	3
	РД: 693-1-10-КЖ «Конструкции железобетонные»
	-


Приложение 1. Ведомость объемов работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Устройство водосточной системы

	1
	Монтаж желоба водосточного 100мм
	мп
	6

	2
	Монтаж воронки водосточной 100мм
	шт
	1

	3
	Монтаж трубы водосточной 100 мм
	мп
	7,3

	4
	Монтаж колена водосточного 100мм 900
	шт
	2

	5
	Монтаж заглушка желоба водосточного 100мм
	шт
	2

	Монтаж элементов кровли

	6
	Монтаж ветрогидрозащитной мембраны
	м2
	18,92

	7
	Монтаж металлочерепицы типа Монтеррей ral 9003
	м2
	18,92

	8
	Монтаж планки карнизной 
	мп
	6,0

	9
	Монтаж обрешетки из доски 20
	м2
	18,92

	Облицовка фасада

	10
	Устройство каркаса подсистемы из шляпного профиля 80х20
	мп
	130

	11
	Монтаж фасадной кассеты К1
	шт
	16

	12
	Монтаж фасадной кассеты К2
	шт
	8

	13
	Монтаж фасадной кассеты К3
	шт
	19

	14
	Монтаж фасадной кассеты К4
	шт
	2

	15
	Монтаж фасадной кассеты К5
	шт
	6

	16
	Монтаж фасадной кассеты К6
	шт
	2

	17
	Монтаж фасадной кассеты К7
	шт
	45

	18
	Монтаж крышки парапетной 300х50
	мп
	3,8

	19
	Монтаж крышки парапетной 90х50
	мп
	12,9


Приложение 2. Ведомость материалов, закупаемых субподрядчиком

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Устройство водосточной системы

	1
	Желоб водосточный 100мм
	мп
	6

	2
	Воронка водосточная 100мм
	шт
	1

	3
	Труба водосточная 100 мм
	мп
	7,3

	4
	Колено водосточное 100мм 900
	шт
	2

	5
	Заглушка желоба водосточного 100мм
	шт
	2

	Монтаж элементов кровли

	6
	Ветрогидрозащитная мембрана
	м2
	18,92

	7
	Металлочерепица типа Монтеррей ral 9003
	м2
	18,92

	8
	Планка карнизная по чертежу 
	мп
	6,0

	9
	Доска 20мм
	м2
	18,92

	Облицовка фасада

	10
	Шляпный профиль 80х20
	мп
	130

	11
	Фасадная кассета К1
	шт
	16

	12
	Фасадная кассета К2
	шт
	8

	13
	Фасадная кассета К3
	шт
	19

	14
	Фасадная кассета К4
	шт
	2

	15
	Фасадная кассета К5
	шт
	6

	16
	Фасадная кассета К6
	шт
	2

	17
	Фасадная кассета К7
	шт
	45

	18
	Крышка парапетная 300х50
	мп
	3,8

	19
	Крышка парапетная 90х50
	мп
	12,9
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