


	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	[bookmark: txt_1_1_p1]Публичное акционерное общество "Фортум", филиал "Энергосистема "Западная Сибирь" 

	1.2.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_2]Энергоблоки  ст.№1,2,3  предназначены для гибкого режима работы в условиях возможных суточных изменений спроса на электроэнергию, включают в свой состав оборудование и установки:
o Одновальный энергоагрегат (SCC5-4000F1S Power Train) -  производства компании SIEMENS;.
o Котёл-утилизатор (КУ) ЗАО "ЭМАльянс" - барабанный с тремя уровнями  давления (ВД, СД и НД) и промперегревом;
o Оборудование тепловой схемы;
o Блочная обессоливающая установка (БОУ);
o Электрооборудование.
Общестанционное оборудование включает в себя:
o Оборудование газового хозяйства (блочный пункт подогрева газа, газо-распределительный пункт, блок очистки и подогрева газа, автоматическая газораспределительная станция);
o Оборудование водозабора и водоподготовки (береговая насосная станция, центральная насосная станция, установка подготовки и очистки добавочной воды, водоподготовительная установка, станция ливниевых стоков);
o Пуско-отопительная котельная;
o Хозяйство жидкого топлива (дизельное топливо).
Оборудование КИП, установленное на указанных объектах, предназначено для управления и контроля в процессе эксплуатации технологическим оборудованием, защиты оборудования в аварийных режимах работы, управления этим оборудованием в целях повышения  надежности и экономичности его работы.

	1.3.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_3_p2]628181, Российская Федерация, Тюменская обл.,  ХМАО-Югра, г. Нягань мк-н Энергетиков 73, Няганская ГРЭС

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Ремонт оборудования КИП Няганской ГРЭС в 2023-2025 гг.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_5_p1]- Обеспечение бесперебойной работы и требуемой эффективности выполнения заданных функций оборудования КИП;     
[bookmark: txt_1_5_p2]- Обеспечение надежной работы оборудования КИП между плановыми ремонтами и сокращения общего объема ремонтных работ;
-  Выполнение графика калибровки;
[bookmark: txt_1_5_p3]- Поддержание технико-экономических характеристик оборудования в заданных пределах с заменой или восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей.
[bookmark: txt_1_6_p4]
[bookmark: txt_1_6_p5]

	1.6
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_6_p1]Подписание акта приёмки,выполненных работ (по каждому План-заданию Заказчика) при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания.

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]
[bookmark: txt_2_1_p2]
[bookmark: txt_2_1_p3]Подрядчику необходимо выполнить работы по ремонту оборудования КИП Няганской ГРЭС из перечня работ (Приложение №1) по план-заданиям Заказчика (приложение №3) по факту возникновения необходимости.
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5]При выполеннии работ Подрядчик обязан соблюдать требования НД, указанной в Приложении№4 к Техническому заданию, но не ограничиваясь ею. 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7]Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике дивизиона "Россия" приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ).
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ
	[bookmark: txt_2_2_p1]
[bookmark: txt_2_2_p2]Начало выполнения работ - 11.01.2023, окончание выполнения работ - 26.12.2025 г. (период в течение которого Заказячик имеет право направлять план-задания).
[bookmark: txt_2_2_p3]Промежуточные сроки выполнения работ определяются в каждом план-задании, оформленного по форме приложения №3 к Техническому заданию.
[bookmark: txt_2_2_p4]План-задание направляется за десять рабочих дней до даты начала выполнения работ по соответствующему План-заданию.
Ориентировочный график выполнения работ приведен в Приложении №2.
[bookmark: txt_2_2_p5]
[bookmark: txt_2_2_p6]
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p18]
[bookmark: txt_2_2_p19][bookmark: txt_2_2_p20] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]Не требуется.
[bookmark: txt_2_3_p2]
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется.

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]1. Подрядчик в течении 10-и календарных дней с даты заключения договора предоставляет Заказчику Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за координацию действий с Заказчиком.
2. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3]3. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] 
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  
[bookmark: txt_2_5_p9]
[bookmark: txt_2_5_p10]
[bookmark: txt_2_5_p11]
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2]Не требуется. 
[bookmark: txt_2_6_p3]

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированное оборудование КИП для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]3. По результатам проведенного текущего ремонта, по каждому план-заданию Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость выполненных  работ, сертификат калибровки (при необходимости), акт поузловой приемки, акт дефектации (Приложение №5).
[bookmark: txt_2_8_p4][bookmark: txt_2_8_p5] 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7] 
[bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9] 

	2.9.
	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]Работы выполняются иждивением подрядчика, за исключением оборудования для замены, предоставляемого Подрядчику Заказчиком в случае необходимости его замены.
[bookmark: txt_2_9_p2]
[bookmark: txt_2_9_p3]
[bookmark: txt_2_9_p4]
[bookmark: txt_2_9_p5]
[bookmark: txt_2_9_p6]
[bookmark: txt_2_9_p7]
[bookmark: txt_2_9_p8]
[bookmark: txt_2_9_p9]
[bookmark: txt_2_9_p10]
[bookmark: txt_2_9_p11]
[bookmark: txt_2_9_p12][bookmark: txt_2_9_p13] 
[bookmark: txt_2_9_p14]
[bookmark: txt_2_9_p15]
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований нормативных документов
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №4, а также требования И 6.4-090-2022 "Управление безопасностью подрядчика", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p3]
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончания работ являются:
[bookmark: txt_2_11_p2]1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п. 2.1, с подписанием актов приемки выполненных работ.
[bookmark: txt_2_11_p3][bookmark: _GoBack]2. Предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с п. 2.8 ТЗ
[bookmark: txt_2_11_p4]

	2.12
	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику
	[bookmark: txt_2_12_p1]Не применимо.

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1][bookmark: txt_3_1_p2]Не применимо. 

[bookmark: txt_3_1_p3]
[bookmark: txt_3_1_p4]
[bookmark: txt_3_1_p5]
[bookmark: txt_3_1_p6]
[bookmark: txt_3_1_p7]
[bookmark: txt_3_1_p8][bookmark: txt_3_1_p9]
[bookmark: txt_3_1_p10][bookmark: txt_3_1_p11]
[bookmark: txt_3_1_p12][bookmark: txt_3_1_p13]

[bookmark: txt_3_1_p14]
[bookmark: txt_3_1_p15]
[bookmark: txt_3_1_p16]
[bookmark: txt_3_1_p17][bookmark: txt_3_1_p18][bookmark: txt_3_1_p19][bookmark: txt_3_1_p20]

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в Приложении № 6 "Критерии оценки заявок участников" к ТЗ.     

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по каждому план-заданию Заказчика. 




[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]Приложение № 1 Ведомость работ по ТР оборудования КИП Няганской ГРЭС в 2023-2025 гг;
Приложение № 2 Ориентировочный график проведения ТР оборудования КИП Няганской ГРЭС 2023-2025 гг;
Приложение № 3 Форма План-задания Заказчика;
Приложение № 4 Перечень НД для обязательного соблюдения Заказчиком;
Приложение № 5 Форма "Акта дефектации";
Приложение №6 Критерии оценки заявок участников.
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