


	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ «под ключ»

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	[bookmark: txt_1_1]Публичное акционерное общество "Фортум"

	1.2.
	Местонахождение объекта -заказчика
	[bookmark: txt_1_2_p1]454006, Российская федерация, г.Челябинск, ул.Российская, 1, Челябинская ТЭЦ-4

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_3_p1]Система контроля пыления на территории ЧТЭЦ-4, с характеристиками, указанными в Задании на проектирование (Приложение № 1 к ТЗ).

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Выполнение работ "под ключ" по реализации системы непрерывного контроля запылённости за СЗЗ АО "ЧЭМК".

	1.5.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_5_p1]Ввод в эксплуатацию системы контроля пыления на площадке ЧТЭЦ-4.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.6.
	Критерии достижения цели
	[bookmark: txt_1_6_p1][bookmark: txt_1_6_p2]Подписание акта о приемке работ при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания .

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	Подрядчик обязан выполнить работы в два этапа:
[bookmark: txt_2_1_p1]1. Проектирование – в соответствии с заданием на проектирование, приведенным в Приложением № 1 к ТЗ;
2. Реализация проекта (выполняется по результатам выполнения этапа № 1) 
[bookmark: txt_2_1_p2]- обеспечение работ материалами и оборудованием;
[bookmark: txt_2_1_p3]- строительно-монтажные работы;
[bookmark: txt_2_1_p4]- пусконаладочные работы;
[bookmark: txt_2_1_p5]- сдача объекта в эксплуатацию.
[bookmark: txt_2_1_p6]
[bookmark: txt_2_1_p7]
[bookmark: txt_2_1_p8]Все технические решения, применяемые при капитальном строительстве, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации оборудования, зданий и сооружений должны соответствовать:
[bookmark: txt_2_1_p9]– Технической политике дивизиона «Россия (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum);
– Постановлению Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
Требования к формированию и оформлению сметной документации размещены на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам и подрядчикам» либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania.
[bookmark: RANGE!C27][bookmark: txt_2_1_p10]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении № 2. к ТЗ, а также требования И 6.4-090-2022 «Управление безопасностью подрядчиков», размещенной на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам и подрядчикам» либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_1_p11]

	2.2. 
	Срок выполнения работ
	[bookmark: txt_2_2_p1]
[bookmark: txt_2_2_p2]Начало: с момента заключения договора.
[bookmark: txt_2_2_p3]Окончание: в течение 140 календарных дней с даты начала.
[bookmark: txt_2_2_p4]Промежуточные сроки:
[bookmark: txt_2_2_p5]	этап 1: Проектирование. В течение 30 дней с даты заключения договора.*
[bookmark: txt_2_2_p6]	этап 2: Реализация проекта. В течение 117 дней после окончания первого этапа.
- Строительно-монтажные работы (включая обеспечение материалами и оборудованием) в течение 100 дней после окончания первого этапа;
- Пусконаладочные работы в течение 10 дней после окончания СМР;
- Сдача объекта в эксплуатацию в течение 7 дней после окончания ПНР.
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]*Указанный период включает в себя сроки согласования Заказчиком проектной документации на соответствие требованиям настоящего ТЗ. Плановые сроки согласования заказчиком проектной документации составляют 15 календарных дней.
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ, проекта организации работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]
[bookmark: txt_2_3_p2]Перед началом строительно-монтажных работ подрядчик должен предоставить план производства работ (ППР) утверждённый Заказчиком и согласованный с профильными службами Заказчика.
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]

	2.4. 
	Выполнение изыскательских работ
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется

	2.5. 
	Получение технических условий (разрешений)  от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_5]Получает подрядчик

	2.6. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_6_p1]
[bookmark: txt_2_6_p2][bookmark: txt_2_6_p3]1. Подрядчик за 20 (двадцать) дней до начала выполнения работ по этапу 2 обязан предоставить заказчику приказ по предприятию о назначении руководителя работ, лиц, ответственных за входной контроль, дефектацию и  поузловую приемку, лица, осуществляющего общее руководство, с целью оперативного взаимодействия с заказчиком.
[bookmark: txt_2_6_p4][bookmark: txt_2_6_p5] 
[bookmark: txt_2_6_p6][bookmark: txt_2_6_p7]2. Подрядчик за 20 (двадцать) дней до начала выполнения работ по этапу 2 обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
[bookmark: txt_2_6_p8][bookmark: txt_2_6_p9][bookmark: txt_2_6_p10]3. Подрядчик за 20 (двадцать) дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.
[bookmark: txt_2_6_p11]4. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо на время выполнения работ с целью оперативного взаимодействия с заказчиком.
[bookmark: txt_2_6_p12]
[bookmark: txt_2_6_p13]
[bookmark: txt_2_6_p14]
[bookmark: txt_2_6_p15]

	2.7. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_7_p1][bookmark: txt_2_7_p2] 
[bookmark: txt_2_7_p3]Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]Не требуется

	2.9.
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_9_p1]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику узлы и оборудование, входящее в состав объекта, для проведения приемки в порядке, установленном заказчиком. 
2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.
3. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_9_p2]Заказчик осуществляет надзор за проведением работ.
[bookmark: txt_2_9_p3]В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию/ исполнительную документацию в объеме Приложения № 3  к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
[bookmark: txt_2_9_p4]
[bookmark: txt_2_9_p5][bookmark: txt_2_9_p6][bookmark: txt_2_9_p7]
[bookmark: txt_2_9_p8][bookmark: txt_2_9_p9] 
[bookmark: txt_2_9_p10]

	2.10.
	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_10_p1]
1. Работы выполняются полным иждевением подрядчика.
[bookmark: txt_2_10_p2]2. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь):
[bookmark: txt_2_10_p3]- сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ;
[bookmark: txt_2_10_p4]- паспорта изделий, с установленным сроком службы;
[bookmark: txt_2_10_p5]- руководство/ инструкция по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию;
[bookmark: txt_2_10_p6]-свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений).
[bookmark: txt_2_10_p7]Поставляемые ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.
[bookmark: txt_2_10_p8]
[bookmark: txt_2_10_p9]
[bookmark: txt_2_10_p10]
[bookmark: txt_2_10_p11][bookmark: txt_2_10_p12][bookmark: txt_2_10_p13]  
[bookmark: txt_2_10_p14]
[bookmark: txt_2_10_p15]

[bookmark: txt_2_10_p16]

	2.11.
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончанием работ являются:
1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п.2.1, с подписанием актов приемки выполненных работ.
[bookmark: txt_2_11_p2]2. Предоставление заказчику исполнительной документации в объеме указанном в Приложении № 3 к ТЗ.
[bookmark: txt_2_11_p3][bookmark: txt_2_11_p4].. 

	2.12.
	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику
	[bookmark: txt_2_12_p1]Не применимо.

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1][bookmark: txt_3_1_p2]
[bookmark: txt_3_1_p3][bookmark: txt_3_1_p4][bookmark: txt_3_1_p5]

[bookmark: txt_3_1_p6]Для подготовки проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства:
[bookmark: txt_3_1_p7]Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
[bookmark: txt_3_1_p8]Членство в саморегулируемой организаци не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52).
[bookmark: txt_3_1_p9][bookmark: txt_3_1_p10]Участник должен иметь уровень ответственности, позволяющий ему заключать договоры на выполнение работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта с использованием конкурентных способов закупки, в отношенииобъектов капитального строительства/ в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства. (выбрать нужное).
[bookmark: txt_3_1_p11][bookmark: txt_3_1_p12]Участник на этапе подачи документов для участия в закупочной процедуре должен продекларировать в заявке наличие членства в саморегулируемой организации с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", накоторых размещена информация и документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
[bookmark: txt_3_1_p13][bookmark: txt_3_1_p14]Участник не позднее 11 дней с даты объявления его победителем закупки обязан обеспечить уровень ответственности, соответствующий размеру обязательств с учетом заключаемого договора. Данные об уровне ответственности должны содержаться на сайтесаморегулируемой организации.

[bookmark: txt_3_1_p15]Для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:
[bookmark: txt_3_1_p16]Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
[bookmark: txt_3_1_p17]Членство в саморегулируемой организации не требуется:
[bookmark: txt_3_1_p18]- если стоимость предложения подрядчика 3 млн. руб. или менее, а для сноса объектов капитального строительства - менее 1 млн. руб.;
[bookmark: txt_3_1_p19]- унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52, 55.31).
[bookmark: txt_3_1_p20][bookmark: txt_3_1_p21]Участник должен иметь уровень ответственности, позволяющий ему заключать договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с использованием конкурентных способов закупки, в отношении объектов капитального строительства/в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства.(выбрать нужное).
[bookmark: txt_3_1_p22][bookmark: txt_3_1_p23]Участник на этапе подачи документов для участия в закупочной процедуре должен  продекларировать в заявке наличие членства в саморегулируемой организации с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",на которых размещена информация и документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
[bookmark: txt_3_1_p24][bookmark: txt_3_1_p25]Участник не позднее 11 дней с даты объявления его победителем закупки обязан обеспечить уровень ответственности, соответствующий размеру обязательств с учетом заключаемого договора. Данные об уровне ответственности должны содержаться на сайтесаморегулируемой организации.

[bookmark: txt_3_1_p26]
[bookmark: txt_3_1_p27]
[bookmark: txt_3_1_p28]
[bookmark: txt_3_1_p29][bookmark: txt_3_1_p30]
[bookmark: txt_3_1_p31][bookmark: txt_3_1_p32]
[bookmark: txt_3_1_p33][bookmark: txt_3_1_p34]
[bookmark: txt_3_1_p35] 
[bookmark: txt_3_1_p36] 
[bookmark: txt_3_1_p37]
[bookmark: txt_3_1_p38][bookmark: txt_3_1_p39][bookmark: txt_3_1_p40][bookmark: txt_3_1_p41] 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в Приложении № 4 "Критерии оценки заявок участников" к ТЗ. 

	3.3. 
	Выполнение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, наличие систем менеджмента в области охраны труда и экологии
	[bookmark: txt_3_3_p1][bookmark: txt_3_3_p2]В соответствии с п. 2.1 Технического задания. охраны труда, приказов о назначении ответственных работников и т.п.).
[bookmark: txt_3_3_p3][bookmark: txt_3_3_p4] 
[bookmark: txt_3_3_p5][bookmark: txt_3_3_p6] 
[bookmark: txt_3_3_p7]
[bookmark: txt_3_3_p8][bookmark: txt_3_3_p9] 

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ.  




[bookmark: txt_pril]Приложения:
[bookmark: txt_pril1]Приложение №1 "Задание на проектирование"
Приложение №2  "Перечень документации для передачи Заказчику"
Приложение №3 "Перечень НТД для обязательного соблюдения подрядчиком"
Приложение №4 "Критерии оценки заявок участников"
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