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	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Электродвигатели до 1000 В Няганской ГРЭС 

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]Российская Федерация, 628187, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, микрорайон Энергетиков, 73.

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1]Капитальный ремонт электродвигателей до 1000 В с заменой всыпной обмотки в 2021-2023гг. 
[bookmark: txt_1_3_p2]

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Доведение технических параметров электродвигателей до значений, требуемых паспортами заводов-изготовителей и ГОСТ 31606-2012 "Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно"; СО 153-34.20.501-2003 "ПТЭЭСиС"; РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"; Заводскими инструкциями по эксплуатации.
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	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Акта приёмки, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. 

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]Капитальный ремонт электродвигателей до 1000 В с заменой всыпной обмотки. Подрядчику необходимо выполнить работы по капитальному ремонту электродвигателей до 1000 В с заменой всыпной обмотки согласно перечня  (Приложение №1 к ТЗ), по факту возникновения необходимости в период эксплуатации, согласно плану-заданию оформленному по форме Приложения №2 к настоящему ТЗ.
Работы производятся на производственной площадке Подрядчика. Доставка электродвигателя к месту ремонта и возврат Заказчику на территорию НГРЭС после ремонта  производится силами Подрядчика и за его счет.
План-задание может быть выдано как в отношении одного электродвигателя, подлежащего ремонту, так и нескольких электродвигателей одновременно.
Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ).
При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №4, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.     
[bookmark: txt_2_1_p2]
[bookmark: txt_2_1_p3]
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5] 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7][bookmark: _GoBack] 
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p1]С даты заключения договора по 31.12.2023 г. В указанный период Заказчик вправе направить Подрядчику План-задание  на выполнение работ (по форме приложения №3 к ТЗ).
Промежуточные сроки (этапы) выполнения работ определяются План-заданиями Заказчика.
Предварительное План-задание направляется Подрядчику не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала выполнения работ по соответствующему План-заданию.
Подрядчик должен прибыть на территорию Заказчика в течении 5-ти календарных дня после получения предварительного план-задания для передачи ему электродвигателя в ремонт.
В течение 5-ти календарных дней с даты начала работ, указанной в предварительном План-задании Подрядчик проводит дефектацию электродвигателя и направляет акт дефектации на согласование Заказчику. По факту согласования акта дефектации, Заказчик в течении 5 дней направляет Подрядчику окончательное План-задание. После проведения ремонта Подрядчик не позднее 5-ти календарных дней с  даты завершения  ремонта, указанной в окончательном План-задании, обязан передать отремонтированный электродвигатель и исполнительную документацию по ремонту Заказчику.                      
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	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]Определяется Планом-заданием Заказчика.          
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	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется.

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]Подрядчик в течение 10-и календарных дней с даты заключения договора предоставляет Заказчику Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за координацию действий с Заказчиком.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию Заказчика.     
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3] 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] 
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  
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	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2] Подрядчик должен предоставить Заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и точек подключения оборудования. Заказчик, при наличии технической возможности, предоставляет подрядчику оборудованные помещения под численный состав с размещением и обеспечивает, при необходимости и технической возможности, подключение оборудования Подрядчика, мастерские или складские помещения. Подрядчик назначает ответственное лицо, на время выполнения работ, с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком.
[bookmark: txt_2_6_p3]

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не применимо.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные узлы и оборудование, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]Заказчик, при приёмке оборудования после ремонта , осуществляет приемку выполненных работ после доставки электродвигателя на станцию с проверкой: - соответствие предоставленной вместе с электродвигателям ремонтной документации требованиям фактической ведомости выполненных работ и Приложению №3 к ТЗ "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приёмке из ремонта электродвигателей "; - наличие данных о качестве и свойствах запасных частей, материалов и полуфабрикатов применяемых при ремонте электродвигателей подтверждённых сертификатами организацией-изготовителем данных материалов и соответствие их эксплуатационной документации на конкретный электродвигатель. Для оценки качества проведенного ремонта Заказчик имеет право  провести выборочно  электрические и механические испытания электродвигателей.     
[bookmark: txt_2_8_p4][bookmark: txt_2_8_p5] 
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	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]
[bookmark: txt_2_9_p2]1. Работа выполняется из материалов подрядчика, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых  им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц используемых при ремонте электродвигателей.
2. Использованные при ремонте электродвигателей   материалы, изделия и сборочные единицы не должны быть бывшими в употреблении.
3. Данные о качестве и свойствах применяемых при ремонте запасных частей, материалов и полуфабрикатов должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиком: - Сертификатами соответствия Техническим регламентам Таможенного союза, ГОСТ Р, Декларациями подтверждения соответствия либо положительными результатами экспертизы промышленной безопасности; - Сертификатами качества; - Маркировкой, ТУ, паспортами.
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	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2] 
[bookmark: txt_2_10_p3]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №4 к ТЗ, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/, ", а так же иметь допуск к выполнению специальных работ. Специальными работами следует считать: Работы на высоте".
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончания работ являются предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета документации в соответствии с пунктом 2.8. настоящего ТЗ.
Выполнении работ в полном объеме и подписание акта выполненных работ по выданному план-заданию.
[bookmark: txt_2_11_p2]

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Не требуется 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении № 5 к Техническому заданию и в Закупочной документации.
[bookmark: txt_3_2_p2]
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2] Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью __12__ месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по соответствующему План-заданию.     

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению №5 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]Приложение №1 "Перечень электродвигателей до 1000 В".
Приложения №2 "План-задание на выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателей до 1000 В с заменой всыпной обмотки"
Приложение №3 "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приёмке из ремонта электродвигателей ".
Приложения №4 "Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком ".
Приложение №5 "Критерии оценки участников закупочных процедур".
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	Капитальный ремонт электродвигателей до 1000 В с заменой всыпной обмотки в 2021-2023гг.



