
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-бн-ТР-2023_S

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб., без НДС

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен по ФСНБ-2001 (ред. 2020г. с изм.1-9) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г с пересчётом в текущие цены

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-06-023-01

применительно

Проверка рабочих характеристик выпрямительных аппаратов (220В, 10А) шт 2 49,51 49,51 99                99 4,32 8,64

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым 

или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

(ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; 

ТЗ=0,8)

шт 20 13,53 13,53 271              271 1,44 28,8

3 ФЕРп01-10-010-02

применительно

Проверка элементов контроля сопротивления изоляции цепей постоянного тока шт 1 146,23 146,23 146              146 12,96 12,96

4 ФЕРп01-06-011-02

применительно

Проверка элементов цепей сигнализации шт 1 363,28 363,28 363              363 28,8 28,8

5 ФЕРп01-06-011-01

применительно

Проверка элементов индикации шкафа шт 1 217,99 217,99 218              218 17,28 17,28

           1 097 1097 96,48

              165 165

              934 

              454 

           2 650 96,48

6 ФЕРм08-02-147-10 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей 

длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 1

100 / 100

217,24 132,35 50,19 5,02 217              132 50 5 14,08 14,08 0,4 0,4

7 ФССЦ-21.1.08.03-0574 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 1000 м 0,1

100 / 1000

32828,83 3 283           

8 ФССЦ-25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 100 шт 0,1

10 / 100

20 2                  

9 ФЕРм08-02-158-04 Разделка, заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 

2,5 мм2, количество жил до 4

шт 4 7,81 1,97 31                8 0,21 0,84

10 ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 шт 0,08

8 / 100

253,9 153,26 1,81 0,26 20                12 15,45 1,24 0,02

11 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 2 55,71 55,71 111              111 4,86 9,72

           3 664 263 50 5 25,88 0,4

524 401                        

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

 Всего 
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________390,69

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР.

Раздел 2. ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР.

Прокладка, разделка, маркировка и подключение кабелей питания ШПОБР

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 1. ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР.

Наладка цепей управления, сигнализации шкафа ШПОБР

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.8 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, 

специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-5)

Накладные расходы

ПАО "Фортум"

Ремонт аппаратуры распределения постоянного тока в 2023г. Челябинской ТЭЦ-2

Основание: ведомость работ_2023

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                11 12 13 14 15 16 17

                71 53 18 2 5,656 0,14

                17 17

              301 

              154 

           3 938 21,82 0,54

              269 9,72

           4 207 31,54 0,54

           4 207 31,54 0,54

12 ФЕРм08-02-147-10 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей 

длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,5

50 / 100

217,24 132,35 50,19 5,02 109              66 25 3 14,08 7,04 0,4 0,2

13 ФССЦ-21.1.08.03-0573 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 1000 м 0,05

50 / 1000

25034,13 1 252           

14 ФССЦ-25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 100 шт 0,05

5 / 100

20 1                  

15 ФЕРм08-02-158-04 Разделка, заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 

2,5 мм2, количество жил до 4

шт 2 7,81 1,97 16                4 0,21 0,42

16 ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 шт 0,08

8 / 100

253,9 153,26 1,81 0,26 20                12 15,45 1,24 0,02

17 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 1 55,71 55,71 56                56 4,86 4,86

           1 454 138 25 3 13,56 0,2

                38 29 9 1 3,045 0,07

                  8 8

              159 

                82 

           1 741 16,61 0,27

18 ФЕРм08-03-572-04 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм

шт 1 378,9 30,65 55,1 6,53 379              31 55 7 3,09 3,09 0,52 0,52

19

О

ФССЦ-62.1.02.20-0001

применительно

Шкаф зажимов ШЗВ-120, навесное исполнение (вариант 2), 1000х600х300, IP55 

(ШНЭ 2411-004 УХЛ1, ЭКРА.656453.110/Э5-15-1059)

шт 1 4864,1 4 864           

20 ФЕРм08-03-522-08 Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 

штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: двухполюсный на ток до 

250 А

шт 3 38,28 25,35 0,31 115              76 1 2,38 7,14

21

О

ФССЦ-62.3.06.02-0024

применительно

Выключатель врубной, переднее присоединение (двухполюстный с центральной 

ручкой, 16 А) (ВРА-1-1-12600-00УХЛ2)

шт 3 309,25 928              

22 ФЕРм08-02-405-01 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 100 м 0,1

10 / 100

430,7 288,02 68,98 4,02 43                29 7 30,64 3,06 0,32 0,03

23 п.1 Таблица 

материалов

Провод монтажный, белый ПуВнг(А)-LS 1х2,5 м 10 4,55 46                

24 ФЕРм08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным основаниям

100 м 0,02

2 / 100

493,3 302,3 5,43 0,76 10                6 32,16 0,64 0,06

25 п.2 Таблица 

материалов

Провод силовой гибкий, желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 м 2 11,99 24                

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

  Итого по разделу 2 ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР.

Раздел 3. ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР.

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 6-10)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.8 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, 

специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР. :

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 ГЩУ. Шит 0,4 кВ ГЩУ. Шкаф питания ОБР.

Раздел 4. ОРУ-110 кВ. Ячейка №7 ТН 2СШ 110 кВ. Шкаф ШЗВ-120.

Монтаж шкафа шинок ОБР

Прокладка, разделка, маркировка и подключение кабеля цепей сигнализации ШПОБР

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 12-16)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.8 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, 

специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 17)

Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-20.2.10.04-0002 Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 100 шт 0,02

2 / 100

118 2                  

27 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 

измерений

0,02

2 / 100

165,95 165,95 3                  3 12,96 0,26

28 ФЕР01-02-055-03 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 

2 м, группа грунтов 3

100 м3 0,005

0,5 / 100

2329,64 2329,64 12                12 278 1,39

29 ФЕР46-03-013-50 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором 

глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм

100 отверстий 0,08

8 / 100

117,88 117,88 9                  9 13,82 1,11

30 ФЕР46-03-013-63 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 

46-03-013-50

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))

100 отверстий -0,08

-8 / 100

71,7 71,7 6-                  -6 8,4 -0,67

31 ФЕРм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным 

конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

100 м 0,2

20 / 100

156,33 139,54 31                28 15,2 3,04

32 ФССЦ-20.2.12.03-0001 Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм (прим. ПНД) м 20 11,71 234              

33 ФЕРм08-02-411-06

применительно

Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (стыковка гермовводов 

шкафа ШЗВ-120 и труб ПНД термоусаживаемой трубкой)

шт 10 12,01 7,71 120              77 0,82 8,2

34 ФССЦ-24.3.03.01-0219 Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 21, ТУТ 

60/30

м 2 23,8 48                

35 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (с 

трамбованием)

100 м3 0,005

0,5 / 100

729 729 4                  4 97,2 0,49

36 ФЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м 0,02

2 / 100

176,53 93,25 46,25 5,02 4                  2 1 9,92 0,2 0,4 0,01

37 ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,03

3 / 100

160,78 87,23 45,42 5,02 5                  3 1 9,28 0,28 0,4 0,01

38 ФССЦ-21.1.06.10-0363 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-1000 (прим. ВВГнг(А)-

LS 2х2.5)

1000 м 0,005

5 / 1000

8657,63 43                

39 ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 шт 0,04

4 / 100

253,9 153,26 1,81 0,26 10                6 15,45 0,62 0,02

40 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 1 55,71 55,71 56                56 4,86 4,86

41 ФЕР07-06-002-05

применительно

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (Демонтаж бетонных 

крышек кабельных лотков (крышка лотка - 60 кг) для протяжки кабеля)

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных 

и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,15

15 / 100

773,18 691,02 82,16 9,62 116              104 12 1 73,512 11,03 0,712 0,11

42 ФЕР07-06-002-05

применительно

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (Монтаж (б/у после 

демонтажа) бетонных крышек кабельных лотков (крышка лотка - 60 кг) для протяжки 

кабеля)

966,48 = 1 034,51 - 0,14 x 485,90

100 шт 0,15

15 / 100

966,48 863,77 102,71 12,02 145              130 15 2 91,89 13,78 0,89 0,13

43 ФЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м 0,04

(2*2) / 100

176,53 93,25 46,25 5,02 7                  4 2 9,92 0,4 0,4 0,02

44 ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 3,96

((75+123)*2) / 

100

160,78 87,23 45,42 5,02 637              345 180 20 9,28 36,75 0,4 1,58

45 ФССЦ-21.1.08.03-0574 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 1000 м 0,4

400 / 1000

32828,83 13 132         

46 ФССЦ-25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 100 шт 0,4

40 / 100

20 8                  

47 ФЕРм08-02-158-04 Разделка, заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 

2,5 мм2, количество жил до 4

шт 4 7,81 1,97 31                8 0,21 0,84

48 ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 шт 0,08

8 / 100

253,9 153,26 1,81 0,26 20                12 15,45 1,24 0,02

Прокладка, разделка, маркировка и подключение кабеля цепей образования шинок ОБР в шкафу ШЗВ-120

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                11 12 13 14 15 16 17

49 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 2 55,71 55,71 111              111 4,86 9,72

         21 191 1050 274 30 107,47 2,41

                26 26

              172 132 41 5 13,8285 0,3615

           1 192 

              663 

         23 244 121,37 2,78

50 ФЕРм08-01-061-01 Демонтаж сдвоенных колодок предохранителей типа ППТ-10 (10А) в существующих 

шкафах вторичной коммутации

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; 

ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт 6 4,74 3,26 1,48 0,19 28                20 8 1 0,339 2,03 0,015 0,09

51 ФЕРм08-03-522-08 Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением 

штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: двухполюсный на ток до 

250 А

шт 6 38,28 25,35 0,31 230              152 2 2,38 14,28

52

О

ФССЦ-62.3.06.02-0024

применительно

Выключатель врубной, переднее присоединение (двухполюстный с центральной 

ручкой, 16 А) (ВРА-1-1-12600-00УХЛ2)

шт 6 309,25 1 856           

53 ФЕРм08-02-405-01 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 100 м 0,2

20 / 100

430,7 288,02 68,98 4,02 86                58 14 1 30,64 6,13 0,32 0,06

54 п.1 Таблица 

материалов

Провод монтажный, белый ПуВнг(А)-LS 1х2,5 м 20 4,55 91                

55 ФЕР07-06-002-05

применительно

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (Демонтаж бетонных 

крышек кабельных лотков (крышка лотка - 60 кг) для протяжки кабеля)

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных 

и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,13

13 / 100

773,18 691,02 82,16 9,62 101              90 11 1 73,512 9,56 0,712 0,09

56 ФЕР07-06-002-05

применительно

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (Монтаж (б/у после 

демонтажа) бетонных крышек кабельных лотков (крышка лотка - 60 кг) для протяжки 

кабеля)

966,48 = 1 034,51 - 0,14 x 485,90

100 шт 0,13

13 / 100

966,48 863,77 102,71 12,02 126              113 13 2 91,89 11,95 0,89 0,12

57 ФЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м 0,16

16 / 100

176,53 93,25 46,25 5,02 28                15 7 1 9,92 1,59 0,4 0,06

58 ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 2,24

224 / 100

160,78 87,23 45,42 5,02 360              195 102 11 9,28 20,79 0,4 0,9

59 ФССЦ-21.1.08.03-0574 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 1000 м 0,24

240 / 1000

32828,83 7 879           

60 ФССЦ-25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 100 шт 0,3

30 / 100

20 6                  

61 ФЕРм08-02-158-04 Разделка, заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 

2,5 мм2, количество жил до 4

шт 16 7,81 1,97 125              32 0,21 3,36

62 ФЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 шт 0,32

32 / 100

253,9 153,26 1,81 0,26 81                49 1 15,45 4,94 0,02 0,01

63 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 8 55,71 55,71 446              446 4,86 38,88

         11 443 1170 158 17 113,51 1,33

                67 67

Итого по разделу 4 ОРУ-110 кВ. Ячейка №7 ТН 2СШ 110 кВ. Шкаф ШЗВ-120.

Раздел 5. ОРУ-110 кВ. Ячейки №1-6. Существующие шкафы вторичной коммутации.

Монтаж шинок ОБР в существующих ячейках ОРУ-110 кВ

Прокладка, разделка, маркировка и подключение кабелей цепей распределения шинок ОБР по существующим ячейкам

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.8 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, 

специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 27, 40, 49)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 

из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического 

оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 28, 35, 41-42, 18, 20, 22-26, 31-34, 36-39, 43-48)

Накладные расходы

Сметная прибыль

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.8 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, 

специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 63)
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              671 
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              282 282

              305 240 65 7 25,023 0,561

           3 823 

           1 600 

                16 

           1 643 

                  3 

              561 

           2 023 

              778 

                  7 

              864 

                  2 

              372 

           1 544 55,94 0,52

         31 658 169,97 4,59

           7 648 

           4 540 164,78

         45 390 390,69 5,11

        7 648 5,71          43 670 

      33 202 9,71        322 391 

        4 540 23,43        106 372 

       472 433 

1,11        524 401 390,69 5,11

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 ОРУ-110 кВ. Ячейки №1-6. Существующие шкафы вторичной коммутации.

Итого по смете с учетом: Резерв 2%, инфляция 2023 8,6% 

   73% ФОТ (от 510) (Поз. 41-42, 55-56)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  В том числе, справочно:

   36% ФОТ (от 2162) (Поз. 1-5, 11, 17, 27, 40, 49, 63)

   40% ФОТ (от 18) (Поз. 28, 35)

   51% ФОТ (от 1694) (Поз. 6-10, 12-16, 18, 20, 22-26, 31-34, 36-39, 43-48, 50-51, 53-54, 57-62)

   59% ФОТ (от 3) (Поз. 29-30)

  Итого Прочие затраты

  Итого

Оборудование: индекс перевода в текущие цены к ФСНБ-2001

СМР: индекс перевода в текущие цены к ФСНБ-2001

ПНР: индекс перевода в текущие цены к ФСНБ-2001

 Итого по смете

   89% ФОТ (от 18) (Поз. 28, 35)

   97% ФОТ (от 1694) (Поз. 6-10, 12-16, 18, 20, 22-26, 31-34, 36-39, 43-48, 50-51, 53-54, 57-62)

   103% ФОТ (от 3) (Поз. 29-30)

   110% ФОТ (от 510) (Поз. 41-42, 55-56)

Сметная прибыль

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.8 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, 

специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-5, 11, 17, 27, 40, 49, 63)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 

из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического 

оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 28, 35, 41-42, 55-56, 18, 20, 22-26, 31-34, 36-39, 43-48, 50-51, 53-54, 57-62)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   74% ФОТ (от 2162) (Поз. 1-5, 11, 17, 27, 40, 49, 63)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 6-10, 12-16)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 

из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического 

оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 55-56, 50-51, 53-54, 57-62)

5


