	Проектирование/ предварительное ТЭО

	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.     
	Общие данные
	

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	[bookmark: txt_1_1_p1]Публичное акционерное общество "Фортум", Челябинская ТЭЦ-1

	1.2.
	Местонахождение объекта проектирования
	[bookmark: txt_1_2_p1]Челябинская ТЭЦ-1 ПАО "Фортум" 454119 г. Челябинск, Копейское шоссе, 40

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_3_p1][bookmark: txt_1_3_p2]Разработка проектной, рабочей и сметной документации на "Строительство КЛ-3 кВ, КТП-160 кВА, КЛ-0.4 кВ с подключением к существующей кабельной линии питания ООО "Старый Соболь на границе участка ЧТЭЦ-1"(Приложение №1 к ТЗ).

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Разработка проектной, рабочей и сметной документации на по строительство электроснабжению ООО "Старый Соболь":
1) Ретрофит питающей ячейки в РУ-3 кВ ПВК
2) Проектирование КЛ-3 кВ по существующей эстакаде от пиковой котельной до проектируемой КТП-160 через ГРС
3) Установка КТП-160 кВА
4) Проектирование участка КЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА до существующей кабельной линии питания ООО "Старый соболь" на ограждении ЧТЭЦ-1.

	1.5.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_5_p1]
[bookmark: txt_1_5_p2][bookmark: txt_1_5_p4]Переключение электроснабдение потребителя ООО "Старый Соболь" для сохранения электроснабжения после вывода старой части ЦТЭЦ-1

	1.6.
	Критерии достижения цели
	[bookmark: txt_1_6_p1]Подписание заказчиком акта сдачи приемки-проекта/ акта приемки выполненных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего Технического задания (далее – ТЗ). 

	2.      
	Требования к проектным работам
	

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]
В ходе выполнения работ подрядчик должен разработать проектную, рабочую и сметную документацию на след виды работ:
    1) Ретрофит питающей ячейки в РУ-3 ПВК
1) Проектирование КЛ-3 кВ по существующей эстакаде от пиковой котельной до КТП-160 через ГРС
    2)  КТП-160 кВА
    3) Проектирование участка КЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВа до существующей кабельной линии питания ООО «Старый соболь» на ограждении ЧТЭЦ-1.

1.1 Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в объеме необходимом для разработки проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 
от 19 января 2006 г. № 20, включая разработку заданий и программ на выполнение инженерных изысканий;
 
2. Получить необходимые согласования:
- согласовать проект с Заказчиком;
- согласовать с заказчиком сметную документацию;

[bookmark: txt_2_1_p5]3. Получить положительное заключения экспертиз проектной документации - не требуется;
[bookmark: txt_2_1_p6]Предлагаемые подрядчиком решения должны быть технически обоснованы, а также рациональны с точки зрения капитальных и операционных затрат. 
Все технические решения, применяемые при проектировании, должны соответствовать:
– Технической политике дивизиона «Россия» (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Техническая политика ПАО «Фортум» либо по пр+ямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tehniceskaa-politika-pao-fortum );
– Постановлению Правительства РФ от 17.06.2015г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»;
Сметная документация должна соответствовать требованиям, приведенным на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам и подрядчикам» либо по прямой ссылке: https://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/. 
При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования нормативной документации, приведенной в Приложении №2, а также требования EHS-005_1 «Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам», приведенной на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам и подрядчикам», либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/. 


	2.2. 
	Срок выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ:
1. В течение 50 дней с даты, указанной в Уведомлении о начале Работ Заказчика (далее - УНР), которое направляется Заказчиком в адрес Подрядчика за 10 календарных дней до требуемой даты начала Работ в период с даты подписания договора по 31.12.2022 г.
2. При этом, промежуточные сроки выполнения Работ составляют:
2.1. выполнение инженерных изысканий - в течение 35 дней с даты начала Работ, указанной в УНР Заказчика, при этом срок разработки заданий и программ на выполнение инженерных изысканий составляет 5  дней с даты начала Работ, указанной в УНР;	Comment by Poliguzova Vera Yuryevna: Если будут делать изыскания, то геология делается месяц.
[bookmark: txt_2_2_p7][bookmark: txt_2_2_p11][bookmark: txt_2_2_p13]3. Разработка проектной документации в течение 15 дней с даты окончания работ по 2.1 ТЗ.	Comment by Poliguzova Vera Yuryevna: 2 недели – за глаза.

	2.3. 
	Разработка графика
	[bookmark: txt_2_3_p3]Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора обязан предоставить на согласование заказчику график разработки проекта (с указанием этапности выполнения работы) и организации необходимых согласований и экспертиз.
График должен содержать:
- этапы работы;
- трудозатраты по работам, подлежащим выполнению, с приложением расчетов.

	2.4. 
	Выполнение изыскательских работ
	Требуется. Осуществляется Подрядчиком согласно п. 2.1 ТЗ.

	2.5. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Не требуется.

	2.6. 
	Выполнение подготовительных мероприятий
	[bookmark: txt_2_6_p1]Выполнение подготовительных мероприятий В течение 5(пяти) календарных дней с даты подписания договора Подрядчик обязан представить Заказчику:
- Приказ по предприятию о назначении главного инженера проекта;
- Письма с приложением списков персонала, перечня оборудования, инструмента и приборов для оформления пропуска на Объект Заказчика, а также письма с приложением списков  руководителей, производителей  работ и членов  бригад для выполнения работ, на основании которых Заказчик проводит оформление допуска   на оборудование  Заказчика, копию приказа о назначении ответственного лица по предприятию с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком.
За 10 дней до начала выполнения работ по изысканиям Подрядчик предоставляет Заказчику:
- Приказ по предприятию о назначении по охране труда ответственных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве указанном в ст. 217 Трудового кодекса РФ с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной проверки рабочих мест на объекте выполняемых работ.
- Персонал Подрядчика, допущенный на территорию станции, обязан пройти необходимые инструктажи в соответствии с требованиями ОТ и ТБ.

	2.7.
	Выполнение авторского надзора
	[bookmark: txt_2_7_p2][bookmark: txt_2_7_p3][bookmark: txt_2_7_p4][bookmark: txt_2_7_p5]Не требуется.

	2.8. 
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы
	[bookmark: txt_2_8_p1][bookmark: txt_2_8_p2]По окончанию работ подрядчик обязан представить заказчику следующие документы: отчеты об инженерных изысканиях, заключения от сторонних организаций (государственных, специализированных, производителя оборудования и пр.), проектную и рабочую документацию, сметный расчет, согласованные с заказчиком.

	2.9.
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_9_p1]Получение заказчиком:
[bookmark: txt_2_9_p2]документов, перечисленных в п. 2.8 ТЗ, в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1 к ТЗ) на бумажном носителе в 4 экз., а также на электронном носителе в формате PDF в 1 экз*.
[bookmark: txt_2_9_p3]*Выполнение всех вышеуказанных условий оформляется Актами приёма-передачи документации.
[bookmark: txt_2_9_p4][bookmark: txt_2_9_p7]

	2.10.
	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2][bookmark: txt_2_10_p3][bookmark: txt_2_10_p4]Все результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, техническая, проектная документация, аналитические материалы, отчеты и изменения, вносимые в документации и материалы, программное обеспечение, созданное подрядчиком позаданию заказчика при выполнении работ по настоящему ТЗ, а также исключительные права на них принадлежат заказчику. Передача (отчуждение) заказчику исключительных прав происходит в момент создания подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности безвозникновения дополнительных расходов заказчика. Подрядчик подтверждает, что отказывается от предъявления к заказчику каких-либо требований, вытекающих из исключительных прав на данные результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заданиюзаказчика при выполнении работ по настоящему ТЗ.

	3.
	Требования к подрядчику
	 

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектироавния. Членство в СРО предоставляется выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, содержащей информацию, установленную статьей 55.17 ГрК РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86.
Выполнение инженерных изысканий может быть выполнено как собственными силами, так и с привлечением специализированной организации. Для подтверждения соответствия указанным требованиям Подрядчиком предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 ГрК РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86.
[bookmark: txt_3_1_p11][bookmark: txt_3_1_p12]Если изыскания выполняются собственными силами, Подрядчик должен быть членом СРО в области инженерных изысканий. Если изыскания выполняются с привлечением специализированной организации, данная организация должна быть членом СРО в области инженерных изысканий. Подрядчик согласовывает с Заказчиком привлекаемого субподрядчика.

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p2][bookmark: txt_3_2_p10]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении № 3 к ТЗ.

	3.3. 
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	[bookmark: txt_3_3_p1][bookmark: txt_3_3_p2][bookmark: txt_3_3_p3]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении № 3 к ТЗ.

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p3]Гарантийный срок 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	Согласно Приложению № 3 к ТЗ.



[bookmark: txt_text]Приложение:
Приложение №1 "Задание на проектирование "Строительство КЛ-3 кВ, КТП-160 кВА, КЛ-0.4 кВ с подключением к существующей кабельной линии питания ООО "Старый Соболь и К" на границе участка ЧТЭЦ-1»
Приложение №2 "Перечень НТД для обязательного соблюдения подрядчиком";
Приложение №3 "Отборочные и оценочные критерии";
Приложение №4 "Технические требования к проектируемым трансформаторным подстанциям".
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	Разработка проектной, рабочей и сметной документации на "Строительство КЛ-3 кВ, КТП-160 кВА, КЛ-0.4 кВ до существующей кабельной линии питания ООО «Старый Соболь и К» на границе участка ЧТЭЦ-1".



