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	Проектирование/ предварительное ТЭО

	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.     
	Общие данные
	

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	[bookmark: txt_1_1_p1]ПАО "Фортум" филиал Энергосистема "Западная Сибирь" Няганская ГРЭС

	1.2.
	Местонахождение объекта проектирования
	[bookmark: txt_1_2_p1]Няганская ГРЭС 628187, Тюменская область, ХМАО-Югра г. Нягань, микрорайон Энергетиков, 73.

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_3_p1][bookmark: txt_1_3_p2]Филиал Энергосистема Западная Сибирь Няганская ГРЭС, установленной мощность 1361 МВт, три энергоблока ПГУ.     

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Разработка рабочей и сметной документации на площадки обслуживания штуцеров отбора проб и проведения отбора проб уходящих газов дымовых труб оборудования НГРЭС в соответствии с требованиями п.2.2.4  РД 34.03.201-97.

	1.5.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_5_p1]
[bookmark: txt_1_5_p2]Устройство площадок обслуживания штуцеров отбора проб и проведения отбора проб уходящих газов дымовых труб оборудования НГРЭС в соответствии с требованиями п.2.2.4  РД 34.03.201-97.    
[bookmark: txt_1_5_p3]
[bookmark: txt_1_5_p4]

	1.6.
	Критерии достижения цели
	[bookmark: txt_1_6_p1]Подписание заказчиком акта сдачи приемки-проекта/ акта приемки выполненных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего Технического задания (далее – ТЗ). 

	2.      
	Требования к проектным работам
	

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	В ходе выполнения работ подрядчик должен:
[bookmark: txt_2_1_p1]
[bookmark: txt_2_1_p2]1. Провести обследование объекта проектирования
2. Разработать рабочую документацию на площадки обслуживания штуцеров отбора проб и проведения отбора проб уходящих газов дымовых труб оборудования НГРЭС  согласно Приложения №1 к данному ТЗ.
- разработать сметную документацию на площадки обслуживания штуцеров отбора проб и проведения отбора проб уходящих газов дымовых труб оборудования НГРЭС.
[bookmark: txt_2_1_p3]
[bookmark: txt_2_1_p4]
[bookmark: txt_2_1_p5]
[bookmark: txt_2_1_p6]3. От имени заказчика и на основании доверенности, выданной заказчиком подрядчику, получить заключение экспертиз проектной документации (не требуется);
[bookmark: txt_2_1_p7]
[bookmark: txt_2_1_p8]
Указанное обязательство считается исполненным подрядчиком, если им получены положительные заключения экспертиз в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: txt_2_1_p9](Не требуется)
4. Прохождение необходимых согласований из перечисленных ниже:
- согласовать рабочую документацию с заказчиком;
- согласовать с заказчиком сметную документацию.
[bookmark: txt_2_1_p10]
Предлагаемые подрядчиком решения должны быть технически обоснованы, а также рациональны с точки зрения капитальных и операционных затрат. 
Все технические решения, применяемые при проектировании, должны соответствовать:
– Технической политике дивизиона «Россия» (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Техническая политика ПАО «Фортум» либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tehniceskaa-politika-pao-fortum );
– Постановлению Правительства РФ от 17.06.2015г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»;
Сметная документация должна соответствовать требованиям, приведенным на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам и подрядчикам» либо по прямой ссылке: https://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/. 
[bookmark: txt_2_1_p11]При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования нормативной документации, приведенной в Приложении № 3, а также требования И 6.4-090-2022 Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе «Требования к поставщикам и подрядчикам», либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.

	2.2. 
	Срок выполнения работ
	[bookmark: txt_2_2_p1] 
[bookmark: txt_2_2_p2]
[bookmark: txt_2_2_p3]
[bookmark: txt_2_2_p4]Начало: 11 день с даты заключения договора.
Окончание: в течение 80  календарных дней  с даты начала.
[bookmark: txt_2_2_p5]
[bookmark: txt_2_2_p6]
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11][bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p18]
[bookmark: txt_2_2_p19]
[bookmark: txt_2_2_p20]

	2.3. 
	Разработка графика
	[bookmark: txt_2_3_p1][bookmark: txt_2_3_p2]Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора обязан представить на согласование  Заказчику сетевой график выполнения работ, в котором должны быть отображены сроки разработки, предоставления и согласования необходимых документов и экспертиз , связанных с организацией выполнения работ. 
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Выполнение изыскательских работ
	[bookmark: txt_2_4_p1]Не требуется

	2.5. 
	Получение технических условий (разрешений)  от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_5_p1]Не требуется 

	2.6. 
	Выполнение подготовительных мероприятий
	[bookmark: txt_2_6_p1]Исполнитель назначает ответственное лицо на время выполнения работ с целью оперативного взаимодействия с заказчиком.

	2.7.
	Выполнение авторского надзора
	[bookmark: txt_2_7_p1]Авторский надзор требуется в части сопровождения проекта при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
На авторский надзор будет заключен отдельный договор
[bookmark: txt_2_7_p2] 

	2.8. 
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы
	[bookmark: txt_2_8_p1][bookmark: txt_2_8_p2]По окончанию работ подрядчик обязан представить заказчику следующие документы:рабочую документацию, сметный расчет, согласованные с заказчиком. 

	2.9.
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_9_p1]Получение заказчиком:
1. Согласованной рабочей и сметной документации в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1) на бумажном носителе в 3-х экз., а также на электронном носителе в формате PDF в 3-х экз., с подписанием акта сдачи-приемки рабочей документации.
2. Рабочая документация передаётся Заказчику в 3-х комплектных экземплярах на бумажных носителях, и на электронном носителе USB (Flash) в программе Auto-CAD.
3. Допускается подписание представляемых электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях,предусмотренных пунктом 6 настоящих Требований, - лицами, уполномоченными на представление документов для оказания услуг.
4. Документации, указанной в п.2.8.
(Выполнение всех вышеуказанных условий оформляется Актами).
[bookmark: txt_2_9_p2][bookmark: txt_2_9_p3]
[bookmark: txt_2_9_p4] 
[bookmark: txt_2_9_p5]

	2.10
	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2][bookmark: txt_2_10_p3][bookmark: txt_2_10_p4]Все результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, техническая, проектная документация, аналитические материалы, отчеты и изменения, вносимые в документации и материалы, программное обеспечение, созданное подрядчиком позаданию заказчика при выполнении работ по настоящему ТЗ, а также исключительные права на них принадлежат заказчику. Передача (отчуждение) заказчику исключительных прав происходит в момент создания подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности безвозникновения дополнительных расходов заказчика. Подрядчик подтверждает, что отказывается от предъявления к заказчику каких-либо требований, вытекающих из исключительных прав на данные результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заданиюзаказчика при выполнении работ по настоящему ТЗ.

	3.
	Требования к подрядчику
	 

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Для подготовки проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства:
[bookmark: txt_3_1_p2]Участник должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
[bookmark: txt_3_1_p3]Членство в саморегулируемой организации не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, указанных в Градостроительном кодексе РФ (статьи 47, 48, 52).
[bookmark: txt_3_1_p4][bookmark: txt_3_1_p5]Участник должен иметь уровень ответственности, позволяющий ему заключать договоры на выполнение работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта с использованием конкурентных способов закупки, в отношенииобъектов капитального строительства.
[bookmark: txt_3_1_p6][bookmark: txt_3_1_p7]Участник на этапе подачи документов для участия в закупке должен продекларировать в заявке наличие членства в саморегулируемой организации с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которыхразмещена информация и документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
[bookmark: txt_3_1_p8]Участник не позднее 11 дней с даты объявления его победителем закупки обязан обеспечить уровень ответственности, соответствующий размеру обязательств с учетом заключаемого договора. Данные об уровне ответственности должны содержаться на сайте саморегулируемой организации.

[bookmark: txt_3_1_p9]
[bookmark: txt_3_1_p10]
[bookmark: txt_3_1_p11]
[bookmark: txt_3_1_p12][bookmark: txt_3_1_p13]

[bookmark: txt_3_1_p14][bookmark: txt_3_1_p15]
[bookmark: txt_3_1_p16][bookmark: txt_3_1_p17]

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]"Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в Приложении №5 "Критерии оценки заявок участников" к ТЗ. 

	3.3. 
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	[bookmark: txt_3_3_p1]Не требуется
[bookmark: txt_3_3_p2][bookmark: txt_3_3_p3] 

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2][bookmark: txt_4_p3]Гарантийный срок 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненых работ.



[bookmark: txt_text]
[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]Приложение № 1. Задание на разработку рабочей документации
Приложение № 2. Перечень исходных данных.
Приложение № 3. Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком.
Приложение № 4. Перечень площадок и лестниц зданий КТЦ Няганской ГРЭС для разработки проектной документации.
Приложение № 5. Критерии оценки заявок участников  к ТЗ.
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	Разработка рабочей и сметной документации на площадки обслуживания штуцеров отбора проб и проведения отбора проб уходящих газов дымовых труб оборудования НГРЭС в соответствии с требованиями п.2.2.4 РД 34.03.201-97.



