Задание
рабочей документации альбомов марки: КЖ
по объекту: «Создание судостроительного комплекса «Звезда». 
II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха».
VIII этап строительства» 

	№ п.п.
	Перечень основных
требований
	Содержание требования

	I.	Общие данные

	1. 
	Основание для проектирования объекта
	- Директивный график проектирования и строительства Судостроительного комплекса «Звезда»;
- Принципиальная схема генерального плана судостроительной верфи «Звезда»;
- Перечень объектов судостроительного комплекса «Звезда»;
- Проектная документация по объекту «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». VIII этап строительства», разработанная ООО ДПИ «Востокпроектверфь»

	2. 
	Застройщик (технический заказчик)
	Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (краткое наименование ООО «ССК «Звезда»).
Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1. 
Тел. 8 (42335) 4-11-75. 
E-mail: sskzvezda@sskzvezda.ru

	3. 
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью ДПИ «Востокпроектверфь» в рамках данного договора (ООО ДПИ «Востокпроектверфь»).
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72.
Тел.: 8 (423) 230-23-27. E-mail: vpv@vpv.su в рамках данного договора

	4. 
	Исполнитель 
	  
Адрес: 
Тел:________               E-mail: ______________


	5. 
	Вид работ (строительства)
	Новое строительство

	6. 
	Адрес (местоположение) объекта. Район площадки строительства
	Площадка строительства находится на территории, отведенной под строительство судостроительной верфи «Звезда», расположенной между границами территорий                                    АО «ДВЗ «Звезда» и ООО «ССК «Звезда» (район достроечной набережной № 3) в г. Большой Камень Приморского края.

	7. 
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация, альбом марки: 
КЖ – «Конструкции железобетонные»

	8. 
	Источник финансирования объекта
	Собственные средства

	9. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	VIII этап строительства объекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха»

	10. 
	Срок проектирования объекта (срок выполнения работ)
	Определяется согласно календарному плану выполнения работ, согласованному Заказчиком

	11. 
	Перечень объектов
	Площадка для размещения блоков (№ 310);
Цеха очистки и окраски блоков:
- Цех №1 туннельного типа (№ 311.1);
- Цех № 2 камерного типа (№311.2);
- Склад лакокрасочных материалов (№ 312);

	12. 
	Основные технико-экономическим показатели объектов 
	Площадка для размещения блоков (№ 310):
Площадь объекта № 310  2,11 Га (габаритные размеры в соответствии с проектной документацией).
Цеха очистки и окраски блоков (№ 311.1 - 311.2): 
Цех № 1 Туннельного типа (№ 311.1):
Производственное здание: Камера очистки – 1 помещение, габаритные размеры в осях 60 х 45 м. Камера окраски и сушки блоков – 5 помещений, габаритные размеры в осях 55 х 45 м. 
Размеры производственного здания в крайних осях 335 х 45 м. Размеры пристройки в крайних осях 335 х 18 м.
Габаритные размеры в соответствии с проектной документацией.
Цех № 2 Камерного типа (№ 311.2):
Производственное здание: 
Камера окраски, сушки - 3 помещения. Габаритные размеры в осях 50 х 45 м. Камера очистки – 1 помещение, габаритные размеры камеры в осях 50 х 45 м. Камера инспекции – 1 помещение, габаритные размеры 60 х 45м.
Габариты пристройки в крайних осях 200 х 18 м.
Габаритные размеры в соответствии с проектной документацией.
Склад лакокрасочных материалов (№ 312):
Габариты здания в крайних осях 48 х 18 м.
Габаритные размеры в соответствии с проектной документацией

	13. 
	Цель разработки проекта
	Строительство окрасочных цехов с целью создания современных производств для строительства крупнотоннажных объектов гражданского судостроения – танкеров, газовозов, морских платформ для разведки  и добычи углеводородов, вспомогательных судов (в т.ч. ледового класса) на уровне действующих стандартов и регламентов

	14. 
	Назначение производства предприятия

	Функциональное назначение предприятия - строительство крупнотоннажных объектов гражданского судостроения: танкеров, газовозов, морских платформ разведки и добычи углеводородов, элементов платформ, вспомогательных судов (в том числе ледового класса) на уровне действующих стандартов и регламентов. Дополнительно предусматривается перспективное строительство специальных и военных судов.
Проектная мощность II очереди по металлообработке – 220 тыс.т/год

	15. 
	Требования о необходимости соответствия рабочей документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ

	16. 
	Особые условия строительства

	1. По карте климатического районирования в соответствии с СП 131.13330.2018, территория для строительства относится к зоне IIГ.
2. Снеговая нагрузка – II район (карта 1) So кПа (кг/м2) – 1,2 (120). Снеговая нагрузка уточняется по результатам инженерных изысканий на основании проектной документации по объекту, с учетом проектных решений и требований СП 20.13330.2016, СП 131.13330.2018.
3. Ветровая нагрузка – IV район (карта) Wo кПа (кг/м2) – 0,48 (48).
4. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 24 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 22°С.
5. Нормативная глубина сезонного промерзания для крупнообломочных грунтов – 2,0 м, для глин и суглинков – 1,37 м.
6. Сейсмичность площадки строительства определяется с учетом микросейсморайонирования.
7. Сейсмичность района строительства для сооружений при ПЗ принять по карте А и В ОСР-2015 (СП 14.13330.2018)

	II. Требования к проектным решениям

	17. 
	Конструкции железобетонные
	Конструкции железобетонные:
- принять с учетом современных требований к конструкциям в соответствии с нормами проектирования, промышленной и пожарной безопасности, действующими на территории Российской Федерации;
- разработать в соответствии с проектной документацией по объекту «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». V этап строительства», разработанной ООО ДПИ «Востокпроектверфь».
[bookmark: _GoBack]Для Цехов очистки и окраски блоков (№ 311.1-311.2), Склада лакокрасочных материалов (№ 312): 
- фундаменты монолитные железобетонные.
Конструкции железобетонные выполнить на основании предоставляемых Заказчиком архитектурных, конструктивных и технологических решений.
 Разрабатываемые Подрядчиком Конструкции железобетонные обосновываются расчетами и/или требованиями нормативных документов РФ и направляются в адрес Заказчика на согласование.
Разработать Ведомости Объемов Работ (ВОР) с указанием расчетов объемов, включить в состав рабочей документации

	18. 
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документации разработать, в объеме, необходимом для:
- организации и проведения закупочных процедур на выполнение СМР;
- производства строительно-монтажных работ;
- сдачи объекта в эксплуатацию

	19. 
	Общие требования к выполнению работ
	
В составе документации необходимо выполнить спецификации оборудования (ССО), ведомости объемов работ



	III.	Иные требования к проектированию

	20. 
	Требования к оформлению и порядку предоставления рабочей документации
	1. Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2. Документация передается Заказчику:
· на бумажном носителе – в 5-ти экземплярах;
· в электронном виде – на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *pdf, *gsf

	21. 
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять рабочую документацию
	Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе: 
· Закона Российской Федерации от 22.07.2008г.         №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях                пожарной безопасности»;
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
· Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 24.07.2019);
· Нормативных документов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 26 июля 2019 года).
· ГОСТ Р 22.1.17-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Система связи и управления в кризисных ситуациях. Общие требования»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 ч. 1 «Безопасность труда в строительстве»;
· СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

	22. 
	Исходные данные
	1. Материалы архивных инженерных изысканий площадок, выделенных под строительство объектов в границах участка строительства (имеются у Исполнителя).
2. Результаты инженерных изысканий, выполняемых на площадках проектируемых объектов (выполнены Исполнителем по отельному договору и имеются у Исполнителя в полном объеме).
3. Перечень дополнительных исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, составляется Исполнителем и направляется Заказчику, в течение 15 дней с даты подписания договора на разработку рабочей документации по объекту

	23. 
	Особые условия
	1. Исполнитель предоставляет документацию Заказчику на согласование и утверждение.
2. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколом совещаний или письмами.

	24. 
	Приложение
	Фрагмент схемы генерального плана




